

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo di dời phòng TCKT xuống khu G

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có kế hoạch tổ chức xét chọn đơn vị “Sửa chữa, cải tạo di dời phòng TCKT xuống khu G” với nội dung như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	Phần cải tạo làm phòng đo chức năng hô hấp			
1	Đổ xà bần nâng nền cao 20 cm (tận dụng xà bần sẵn có)	M3	1.8	
2	Láng nền và lát gạch men nhám 60*60	m2	9	
3	Sơn chống ẩm mốc tường	m2	22,9	
4	Sơn chống ẩm mốc trần	m2	9	
5	Lắp quạt hút	bộ	1	
B	Phần cải tạo của khoa YHCT			
	1. Cải tạo khu vệ sinh công cộng			
1	Sơn chống ẩm mốc tường vệ sinh	m2	25,8	
2	Sơn chống ẩm mốc trần vệ sinh	m2	5,9	
	2. Cải tạo phòng tập vận động			
1	Lắp đặt vách ngăn khung thép + tấm Cemboard 2 mặt	m2	27,4	
2	Sơn nước vách ngăn	m2	54,8	
	3. Cải tạo khu kéo nắn			
1	Tháo dỡ tường ngăn	m2	15,12	

2	Lắp đặt vách ngăn V1 bằng nhôm kính + cửa lùa 2 cánh (tận dụng kính cũ và cửa nhôm kính cũ)	m2	10,5	
3	Sửa cửa 2 cánh mở thành cửa lùa 2 cánh	Bộ	1	
	4. Cải tạo khu trị liệu			
1	Lắp đặt vách ngăn V2 bằng nhôm kính + cửa lùa 2 cánh (tận dụng kính cũ và cửa nhôm kính cũ)	m2	11	
2	Lắp đặt vách ngăn V2 bằng nhôm kính + cửa lùa 2 cánh (tận dụng kính cũ và cửa nhôm kính cũ)	m2	10,5	
	5. Cải tạo phòng châm cứu làm phòng nhân viên			
1	Lắp đặt vách ngăn V2 bằng nhôm kính + cửa lùa 2 cánh (tận dụng kính cũ và cửa nhôm kính cũ)	m2	15,8	
2	Đục tường lắp đặt cửa đi 1 cánh (tận dụng cửa có sẵn)	bộ	1	
	6. Cải tạo phòng nhân viên làm phòng châm cứu			
1	Tháo dỡ tường ngăn	m2	10,1	
2	Lắp đặt vách ngăn khung thép + tấm Cemboard 2 mặt	m2	10,75	
3	Sơn nước vách ngăn	m2	54,8	
C	Phần cải tạo của phòng TCKT			
	1. Cải tạo làm phòng thủ quỹ			
1	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính lầu 3 khu A	m2	15	
2	Lắp đặt vách nhôm kính tận dụng	m2	15	
	2. Cải tạo 3 phòng châm cứu làm phòng TCKT			
1	Tháo dỡ tường ngăn	m2	20,2	
2	Láng nền và lát gạch men nhám 60*60 dặm vá	m2	1,68	
3	Xây thêm tường ngăn tại trục 16 cao đựng trần	m2	5,4	
4	Tô tường ngăn phần xây thêm	m2	10,8	
5	Sơn nước phần tường xây thêm	m2	10,8	
	3 Cải tạo phòng châm cứu làm phòng kế toán trưởng và Trưởng phòng TCKT			
1	Tháo dỡ vách ngăn khung thép + tấm Cemboard 2 mặt	m2	11,6	

2	Lắp đặt vách ngăn khung thép + tấm Cemboard 2 mặt tận dụng lại	m2	11,6	
3	Lắp đặt thêm vách ngăn khung thép + tấm Cemboard 2 mặt	m2	7,7	
4	Tháo dỡ và lắp đặt lại vách ngăn nhôm kính + cửa đi 1 cánh tại lầu 3 khu A	Cái	1	
5	Đục tường lắp đặt cửa đi (tận dụng cửa có sẵn)	bộ	1	
4 Cải tạo làm kho				
1	Đổ xà bần nâng nền cao 20 cm (tận dụng xà bần sẵn có)	m2	3,6	
2	Láng nền và lát gạch men nhám 30*30	m2	3,6	
3	Tháo dỡ cửa sổ và tháo bỏ tường bên dưới cửa sổ	bộ	1	
4	Lắp đặt vách nhôm kính + cửa lùa 2 cánh tận dụng	m2	4,4	
5 Cải tạo làm khu vệ sinh				
1	Lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước	Hệ thống	1	
2	Tháo dỡ cửa sổ và cửa đi 1 cánh	bộ	1	
3	Xây tường ngăn bít ô cửa đi và cửa sổ	m2	3,49	
4	Tô tường ngăn phần xây thêm	m2	6,98	
5	Ốp gạch men tường cao 1,8m, gạch men 30*60	m2	15,84	
6	Láng nền và lát gạch men nhám 30*30	m2	3,6	
7	Lắp đặt cửa nhà vệ sinh (có sẵn)	bộ	1	
8	Lắp đặt bồn cầu + vòi xịt (có sẵn)	bộ	1	
9	Lắp đặt lavabo + vòi lavabo (có sẵn)	bộ	1	
10	Lắp đặt vòi rửa + vòi sen (có sẵn)	bộ	1	
6 Cải tạo tường hành lang mặt sau				
1	Xây tường bít khoảng trống	m2	21,8	
2	Tô tường ngăn phần xây thêm	m2	43,6	
3	Sơn nước phần tường xây thêm	m2	43,6	
4	Lắp đặt lưới chống muỗi bằng inox	m2	1,11	

Hồ sơ chào giá bao gồm: bảng dự toán chi tiết, bản vẽ thiết kế thi công và bảng tiến độ thi công. Hồ sơ chào giá phải được nộp trước thời điểm 16 giờ 00, ngày 24 tháng 7... năm 2026 tại phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Địa chỉ 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ: 08.39234332 (532) – Phòng HCQT (mỗi nhà thầu chỉ được gửi 01 bảng chào giá, Hồ sơ chào giá khi nộp phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín, ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư).

GIÁM ĐỐC

VÔ ĐỨC CHIẾN